

31-2/2018/SZ
Tsz. n. K/108-11/2018

2. sz. MEGRENDELÉS

Megrendelő: PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1014 Budapest, I. kerület, Szentháromság tér 6.
képviselésében eljár: Borbély Pál vezérigazgató

Megbízott beruházásbonyolító: Spányi Partners Zrt.

székhely: 1123 Budapest, Győri út 16-18. I. em.
képviselésében eljár: Őz Tamás cégvezető

Beszerezés tárgya: - továbbiakban KM

„Keretmegállapodás megkötése a Nemzetgazdasági Minisztérium 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. szám alatt történő elhelyezésének műemléki épületrekonstrukciójához kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátására – I. ütem”

Vállalkozó 1.: West Hungária Bau Kft.

képviselésében eljár: Paár Attila ügyvezető
székhely: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.

Vállalkozó 2.: Garage Kft.

képviselésében eljár: Szabó Zoltán ügyvezető
székhely: 1088 Budapest, Múzeum utca 9. III. em. 16.

Tisztelt Vállalkozó!

Hivatkozva a PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, (továbbiakban: Megrendelő) által TED 2018/S 074 – 163542 szám alatt fenti tárgyban lefolytatott - Kbt. 81. § (1) bekezdése alapján – a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerint létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) megrendeljük Önöktől a jelen megrendelés **1. számú mellékletben meghatározott feladatok elvégzését továbbá eszközök/ideiglenes létesítmények telepítését** az alábbi feltételekkel:

1. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM aláírásának dátuma: 2018. szeptember 5., mely egyben a hatálybalépés dátuma is.
KM időbeli hatálya: a szerződés hatályba lépésétől számított 18 hónap – azaz 2020. március 5.
KM keretösszege: 9 milliárd 800 millió HUF

2. A megrendelés tárgya:

A jelen megrendelés a keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen, a Megrendelő – 1. sz. melléklet szerinti - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

3. A megrendelés teljesítési határideje (KM 8.5. pontjára figyelemmel): a 2. sz. mellékletben részletezettek szerint.

4. A teljesítés helye: 1014 Budapest, I. kerület, Szentháromság tér 6. (hrs.: 6590)

Tamás

2018. 09. 05.

5. **A jótállás kezdete:** KM szerint.

6. **A fizetendő ellenérték:** jelen megrendelés alapján **számított érték** – mindösszesen nettó 24.670.000,- HUF, azaz nettó huszonnégymillió-hatszázhetvenezer forint, mely tételes elszámolás alapján, a havi számla részeként kerül elszámolásra.

7. **Fizetési feltételek:** KM 10. pontjában foglaltak szerint - tételes elszámolással - havi számlázás keretében.

8. **Előleg igénylés: KM. 10.4. pontja alapján** - Amennyiben a keretmegállapodás alapján létrejövő egyedi szerződés/megrendelés szerinti teljesítési határidő a kettő hónapot meghaladja Vállalkozó az egyedi szerződés szerinti teljes nettó ellenérték 10%-ának megfelelő mértékű, előleg igénylésére jogosult. Az előleg alapjául szolgáló ellenérték, figyelemmel a tételes elszámolásra, a Megrendelő által előzetesen számított mennyiség alapján kerül meghatározásra. Az előleg az első négy hónapban kerül elszámolásra.

9. **Teljesítési biztosíték kikötése:**

A teljesítési biztosíték mértéke a megrendelés szerinti teljes - Megrendelő által előzetesen számított mennyiség alapján szerinti - nettó szerződéses ellenérték 5 %-a.

(Kötelező az alkalmazása KM alapján)

A teljesítési biztosíték összege jelen megrendelés alapján: 1.233.500,-Ft

A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátás feltétele: KM 15.7.1. pontja

A teljesítési biztosíték lejártának határideje: 2022. április 19. (KM 15.7.1. pontja)

10. **Megrendelő részéről kapcsolattartó(k) és adatai(k):**

Kapcsolattartó neve: Borbély Pál vezérigazgató

Kapcsolattartó telefon száma: +36 20/746-6230

Kapcsolattartó telefax száma: +36 1/471-9144

Kapcsolattartó e-mail címe: borbely.pal@ter6.hu

NÚJ szám: 477244048

Kapcsolattartó neve: Oláh Béla gazdasági igazgató

Kapcsolattartó telefon száma: +36 20/ 746 6217

Kapcsolattartó telefax száma: +36 1/471-9144

Kapcsolattartó e-mail címe: olah.bela@ter6.hu

NÚJ szám: 929810278

Kapcsolattartó neve: dr. Major János műszaki igazgató

Kapcsolattartó telefon száma: +36 20/299-5749

Kapcsolattartó telefax száma: +36 1/471-9144

Kapcsolattartó e-mail címe: major.janos@ter6.hu

NÚJ szám: 156500418

Megrendelő műszaki ellenőr neve: Szilágyi Mária

Műszaki ellenőr telefon száma: +36 20/961-2776

Műszaki ellenőr telefax száma: +36 1/212-1229

Műszaki ellenőr e-mail címe: szilagyi.m@spajak.hu

NÚJ szám: 717788592

11. A megrendelés és az annak visszaigazolásával létrejövő szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá a hatályos jogszabályok irányadóak.


Jelen megrendelés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen megrendelés elválaszthatatlan részét képezi a beárazott tételes költségvetés a konkrét megrendelés vonatkozásában*: (1. sz. mellékletben részletezve)

Jelen Megrendelés elválaszthatatlan mellékletei:

1. sz. melléklet: Feladatleírás és tételes költségvetés
2. sz. melléklet: Pénzügyi és teljesítési ütemterv

Dátum: Budapest, 2018. november 23.


.....
PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
képv.: Borbély Pál vezérigazgató
Megrendelő

PM-TÉR6 Nonprofit Kft.
Borbély 1014 Budapest, Szentháromság tér 6.
Központi ügyintézés helye: 1146 Budapest, Hermina út 17.
Cégjegyzékszám: 01-09-295883
Adószám: 25911952-2-41
2.



204  31/2

2. sz. Megrendelés visszaigazolás

A fenti feltételekkel 2018. november 26. napján részünkre megküldött megrendelést köszönettel megkaptuk, és azt 2018. november 26. napon visszaigazolom.

Vállalkozó részéről kapcsolattartó és adatai:

Vállalkozó 1.: West Hungária Bau Kft.

(székhely: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1., adószám: 11469830-2-44)

Kapcsolattartó neve: Mózes Zoltán
Kapcsolattartó telefon száma: +36 30/268-9969
Kapcsolattartó telefax száma: +36 96/511-434
Kapcsolattartó e-mail címe: mozes.zoltan@whb.hu
NÜJ szám: 937996595

Kapcsolattartó neve: Zboray Balázs
Kapcsolattartó telefon száma: +36 30/464-0774
Kapcsolattartó telefax száma: +36 96/511-434
Kapcsolattartó e-mail címe: z.balazs@whb.hu
NÜJ szám: 528302611

Felelős Műszaki vezető (FMV): Zboray Balázs
FMV telefon száma: +36 30/464-0774
FMV telefax száma: +36 96/511-434
FMV e-mail címe: z.balazs@whb.hu
NÜJ szám: 528302611

Vállalkozó 2.: Garage Kft.

(székhely: 1088 Budapest, Múzeum utca 9. III. em. 16., adószám: 10830640-2-42)

Kapcsolattartó neve: Illés László
Kapcsolattartó telefon száma: +36 30/446-2629
Kapcsolattartó telefax száma: +36 1/485-0110
Kapcsolattartó e-mail címe: illes.laszlo@garagekft.hu
NÜJ szám: 492356421

Kapcsolattartó neve: Móczár Ferenc
Kapcsolattartó telefon száma: +36 70/360-9745
Kapcsolattartó telefax száma: +36 1/485-0110
Kapcsolattartó e-mail címe: moczar.ferenc@garagekft.hu
NÜJ szám: 611771104

Felelős Műszaki vezető (FMV): Móczár Ferenc
FMV telefon száma: +36 70/360-9745
FMV telefax száma: +36 1/485-0110
FMV e-mail címe: moczar.ferenc@garagekft.hu
NÜJ szám: 611771104


Vállalkozó a jelen megrendelés visszaigazolás aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől számított 5. napon belül - köteles Megrendelőt írásban értesíteni. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú

nyilatkozat alapján létrejött megrendeléstől Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni.

Aláírással és a megrendelés visszaigazolásának Megrendelőhöz történő visszaküldés napján a jelen megrendelés létrejött.

Dátum: Budapest, 2018. november 26.

WEST HUNGÁRIA BAU KFT.



Székhely:
H-2051 Biatorbágy,
Vendel Park, Huber u. 1.
Tel.: +36-23/532-730

Fióktelep:
H-9027 Győr, Ipari Park, Juharfa u. 11.
Tel./Fax: +36-96/511-350, +36-96/511-434
Adószám: 11400320-2-00

West Hungária Bau Kft.
képv.: Paár Attila ügyvezető
Vállalkozó 1



Garage Kft.
képv.: Szabó Zoltán ügyvezető
Vállalkozó 2